
 

 

 

Feira de Santana, 22 de maio de 2013. 
 

Cotação de Preços – Processo nº 041/2013 
 
A  
_________________________________________ 
 
 

O Movimento de Organização Comunitária  vem através desta, convidar essa 
conceituada instituição/empresa, participar da presente cotação, tipo menor preço, 
regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subsequentes, bem 
como a Portaria 127 de 29 de maio de 2008 - Siconv sobre cotações, Art. 46, 
Inciso III, parágrafo 3º (acrescido pela Portaria n° 342, de 05/11/2008), Portaria 
Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, Art. 57 e Art. 58, Inciso V, parágrafo 3º, 
referente a Aquisição de Material de Construção, conforme anexo  I, Menor 
Preço por Lote, por ocasião de Eventos integrantes do Convênio Nº 254/2012 , 
que celebram entre si o Estado da Bahia através da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza e o MOC – Movimento de 
Organização Comunitária. 

 
Demais condições: 

1. A resposta a esta cotação deverá atender fielmente aos preços, especificações e 
demais condições constantes neste documento e, deverá ser devolvida com 
identificação da empresa - carimbo de CNPJ e assinatura do responsável. 

2. O fornecedor poderá participar no máximo de 02 (dois) lotes. 
3. Os fornecedores interessados deverá realizar visita técnica aos locais de entrega 

dos materiais junto com um técnico indicado pelo MOC a fim de conhecer os 
meios de acesso àquela localidade. 

4. Apresentar atestado de visita técnica aos locais de entrega do lote que estar 
participando assinado pelo técnico responsável indicado pelo MOC. 

5. Este orçamento deverá ser devolvido até às 17:00h do dia 29/05/2013. 
6. O vencedor da cotação deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) Cópia de Identidade do/a Proprietário/a e/ou Presidente; 
b) Cópia do CNPJ; 
c) Contrato Social e suas alterações (se houver); 
d) Certidões negativas de débito junto ao INSS, FGTS, Receita Federal, 

Fazenda Estadual e Municipal. 
7. Prazo de entrega: a entrega deverá ser realizada logo após a ordem de 
fornecimento de acordo com o cronograma de execução. 
4. Condições de pagamento: no prazo de até 05 (cinco) dias após a entrega do 
material solicitado. 
5. Validade da proposta: 60 dias 

 
Sem mais para o momento. 

 



 

 

 

 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
Cotação de Preços – Processo nº 041/2013 

 
LOTE 01 – Município de Valente  
 
1. OBJETO:  Aquisição materiais de construção para atender às necessidades do MOC 
(Movimento de Organização Comunitária) conforme especificações abaixo: 
 
• Construção de 74 cisternas de produção.  
 
2 – PRAZO DE ENTREGA : até 08 (oito) dias corridos, a partir da data da comunicação à 
empresa. 
 
3 – PRAZO DE PAGAMENTO: em até 03 (três) dias úteis após a entrega dos produtos, 
mediante apresentação da nota fiscal/fatura, contendo o atesto do recebimento.  
 
4 - VALIDADE DA PROPOSTA:  60 (sessenta) dias a partir da data da entrega da 
proposta.  
 
5 – LOCAL DE ENTREGA:   
Material de construção para cisternas: 
- Cronograma de entrega: Junho a outubro de 2013. 
 
5.1 No Povoado de Alagadisso, 05 cisternas, que dista 26 km da sede do município. 
5.2 No Povoado de Alagoinha, 01 cisterna, que dista 18 km da sede do município. 
5.3 No Povoado Algodoes, 06 cisternas, que dista 12 km da sede do município.  
5.4 No Povoado de Alvoredo, 02 cisternas, que dista 30 km da sede do município.  
5.5 No Povoado de Barriguda, 01 cisterna, que dista 6 km da sede do município. 
5.6 No Povoado de Boa Vista, 03 cisternas, que dista 10 km da sede do município. 
5.7 No Povoado de Raposa, 02 cisternas, que dista 14 km da sede do município. 
5.8 No Povoado de Inchu, 01 cisterna, que dista 32 km da sede do município. 
5.9 No Povoado de Junco, 01 cisterna, que dista 14 km da sede do município. 
5.10 No Povoado de Lagoa de cima, 01 cisterna, que dista 8 km da sede do município. 
5.11 No Povoado de Lagoa Redonda, 01 cisterna, que dista 24 km da sede do município.  
5.12 No Povoado de Lagoa seca, 01 cisterna, que dista 14 km da sede do município. 
5.13 No Povoado de Limoeiro, 01 cisterna, que dista 10 km da sede do município.  
5.14 No Povoado de Mancabira, 01 cisterna, que dista 10 km da sede do município. 
5.15 No Povoado de Papagaio, 17 cisternas, que dista 18 km da sede do município. 
5.16 No Povoado de Pau de Rato, 01 cisternas, que dista 30 km da sede do município.  
5.17 No Povoado de Peixe, 03 cisternas, que dista 8 km da sede do município.  
5.18 No Povoado de Recreio, 02 cisternas, que dista 14 km da sede do município. 
5.19 No Povoado de Santa Rita de Cassia, 03 cisternas, que dista 40 km da sede do 
município.  
5.20 No Povoado de Tamandua, 03 cisternas, que dista 24 km da sede do município. 
5.21 No Povoado de Santana, 01 cisterna, que dista 10 km da sede do município. 



 

 

 

5.22 No Povoado de Tanquinho, 03 cisternas, que dista 16 km da sede do município. 
5.23 No Povoado de Tubi, 02 cisternas, que dista 22 km da sede do município. 
5.24 No Povoado de Varzea dos Porcos, 04 cisternas, que dista 14 km da sede do 
município.  
5.25 No Povoado de Vargem Grande, 02 cisternas, que dista 24 km da sede do município.  
5.26 No Povoado de Varginha do Jacu, 01 cisterna, que dista 20 km da sede do 
município. 
5.27 No Povoado de Volta de Serra, 01 cisterna, que dista 26 km da sede do município.  
5.28 No Povoado de Venda Nova, 02 cisternas, que dista 12 km da sede do município.  
5.29 No Povoado de Formiga, 02 cisternas, que dista 14 km da sede do município. 
 
Cisternas de Produção – Valente-Ba 

Especificação  Unidade  Qtde 
Total 

Valor 
Unit. 

Valor 
Total  

Aço CA-50 de 6,35 mm(1/4") Kg 2175,6     
Aço CA-50 de 7,94 mm(5/16") Kg 7718,2     
Arame galvanizado 12 BWG - 2,6MM -48,00G/M Kg 2960     
Arame galvanizado 18 BWG - 1,24MM -9,00G/M Kg 74     
Areia grossa lavada M³ 1184     
Bomba elétrica estacionaria de 3/4 de cavalo. Unidade 74     
Pedra britada n. 0 M³ 259     
Cadeado latão cromado H=35MM/5pinos/haste cromada N=30MM Unidade 74     
Cal hidratada para pintura Kg 1480     
Cimento PORTLAND COMUM CP I-32 SACO 50KG Saco 4440     
Joelho PVC SERIE RO/ ESG PREDIAL 45G DN 100MM Unidade 296     
Mangueira D=1 e 1/2"(40mm) Metro 2220     
Prego de aço 18 x 27 mm Kg 74     
Tábua de Madeira 30 x 2 cm Metro 148     
Tubo pvc eb 644 p/ rede de colets esg je dn 100 mm Metro 444     
Tubo pvc eb 644 p/ rede de colets esg je dn 150 mm Metro 222     
Lona 150 micras 4x1m M 1110     
 
Componente produtivo-Horta – Valente-Ba 

Especificação  Unidade  Qtde 
Total 

Valor 
Unit. 

Valor 
Total  

Areia grossa lavada M³ 148     
Joelho PVC SERIE RO/ ESG PREDIAL 45G DN 40MM Unidade 592     
Tubo pvc eb 644 p/ rede de colets esg je dn 40 mm Metro 2960     
Tela de galinheiro malha 2 pol. Fio 18, 1,80 h Metro 5920     
Sombrite 12x1m Metro 592     
Lona 200 micras 12x1m M 3848     
Regador, material plastico, tipo bico chuveiro, 10L Unidade 148     



 

 

 

Tijolo de cerâmica 8 furos Unidade 44400     
 
 
• Construção de 66 Barreiros de Trincheira Familiar –  Valente-Ba.  
 
LOCAL DE ENTREGA:   
Material de construção para barreiros de trincheira familiar: 
- Cronograma de entrega: Julho de 2013 a janeiro de 201. 
 
- No Povoado de Alagadisso, 08 barreiros, que dista 26 km da sede do município. 
- No Povoado de Alagoinha, 01 barreiro, que dista 18 km da sede do município. 
- No Povoado Algodoes, 03 barreiros, que dista 12 km da sede do município.  
- No Povoado de Alvoredo, 02 barreiros, que dista 30 km da sede do município.  
- No Povoado de Boa Vista, 01 barreiro, que dista 10 km da sede do município. 
- No Povoado de Raposa, 01 barreiro, que dista 14 km da sede do município. 
- No Povoado de Inchu, 01 barreiro, que dista 32 km da sede do município. 
- No Povoado de Junco, 01 barreiro, que dista 14 km da sede do município. 
- No Povoado de Lagoa de cima, 02 barreiros, que dista 8 km da sede do município. 
- No Povoado de Lagoa Redonda, 06 barreiros, que dista 24 km da sede do município.  
- No Povoado de Papagaio, 11 barreiros, que dista 18 km da sede do município. 
- No Povoado de Peixe, 01 barreiros, que dista 8 km da sede do município.  
- No Povoado de Recreio, 01 barreiro, que dista 14 km da sede do município. 
- No Povoado de Santa Rita de Cassia, 05 barreiros, que dista 40 km da sede do 
município.  
- No Povoado de Tamandua, 02 barreiros, que dista 24 km da sede do município. 
- No Povoado de Tanquinho, 04 barreiros, que dista 16 km da sede do município. 
- No Povoado de Varzea dos Porcos, 05 barreiros, que dista 14 km da sede do município.  
- No Povoado de Varzea Grande, 01 barreiro, que dista 24 km da sede do município. 
- No Povoado de Venda Nova, 03 barreiros, que dista 12 km da sede do município.  
- No Povoado de Formiga, 02 barreiros, que dista 14 km da sede do município. 
- No Povoado de Gitirana, 01 barreiro, que dista 8 km da sede do município. 
- No Povoado de Porco, 01 barreiro, que dista 18 km da sede do município. 
- No Povoado de Valilandia, 01 barreiro, que dista 24 km da sede do município. 
- No Povoado de Queimada do Alto, 01 barreiro, que dista 28 km da sede do município. 
- No Povoado de Cabrochard, 01 barreiro, que dista 16 km da sede do município. 
 
Barreiro de Trincheira Familiar – Valente-Ba  

Especificação  Unidade Qtde 
Total  

Valor 
Unit. 

Valor 
Total  

Arame Farpado Rolo (500m) 264     
Esticadores Unidade 594     
Balancim Feixe (100 un) 198     
Grampos Kg 264     
 
 
 



 

 

 

 
• Construção de 01 Bomba D'água Popular – Valente-Ba.  
 
LOCAL DE ENTREGA:   
Material de construção para Bomba D'água Popular: 
- Cronograma de entrega: Julho de 2013. 
 
- No Povoado de Tanquinho, 01 Bomba D'água Popular, que dista 16 km da sede do 
município. 
 
Bomba D'água Popular – Valente-Ba  

Especificação  Unidade Qtde Total  
Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

Cimento Saco 50kg 5     
Areia Grossa Lavada m³ 1,5     
Brita nº 01 m³ 0,5     
Arame farpado  Rolo (500m) 2     
Grampos Kg 2     

Balancim 
Feixe (100 

um) 3     
Esticadores Unidade 9     
Tubo 50mm soldável m 6     
Tijolo Unidade 300     
 
• Construção de 01 Barragem Subterrânea – Valente-Ba.  
 
LOCAL DE ENTREGA:   
Material de construção para Barragem Subterrânea: 
- Cronograma de entrega: Julho de 2013. 
 
- No Povoado de Alagoinha, 01 Barragem Subterrânea, que dista 18 km da sede do 
município. 
 
Barragem Subterrânea – Valente-Ba  

Especificação  Unidade  Qtde 
Total  

Valor 
Unit.  

Valor 
Total  

Aço CA-60 5.0MM KG 15     
Arame recozido 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 5     
Areia grossa  M³ 7     
Bomba submersa / Manual Unidade 1     
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 10MM2 flexivel  M 200     
Lona plastica preta L= 4 espesura 200 micras.  M 120     
Pedra britada N. 1 ou 19MM  M³ 2     
Tijolo de cerâmica furado 8 furos 10x20x20CM Unidade 2000     



 

 

 

Cimento  sc 50 Kg 25     
Caixa d'água de fibra de vidro 1500L Unidade 2     
Disjuntor monofasico 40A 2KA (220V) Unidade 1     
Fita isolante adesiva anti-chama / uso até 750V rolo de 19MM X 20M Unidade 1     
Mangueira de polietileno D=1/2" (40 MM) cor laranja M 100     
 
• Construção de 04 Barreiro de Trincheira Comunitário  – Valente-Ba.  
 
LOCAL DE ENTREGA:   
Material de construção para Barreiro de Trincheira Comunitário: 
- Cronograma de entrega: Julho a novembro de 2013. 
 
- No Povoado de Alagadisso, 01 Barreiro de Trincheira Comunitário, que dista 26 km da 
sede do município. 
- No Povoado de Lagoa Redonda, 01 Barreiro de Trincheira Comunitário, que dista 24 km 
da sede do município. 
- No Povoado de Papagaio, 01 Barreiro de Trincheira Comunitário, que dista 18 km da 
sede do município. 
- No Povoado de Santa Rita de Cassia, 01 Barreiro de Trincheira Comunitário, que dista 
40 km da sede do município. 
 
Barreiro de Trincheira Comunitário – Valente-Ba  

Especificação  Unidade Qtde 
Total  

Valor 
Unit.  

Valor 
Total  

Arame Farpado Rolo (500m) 32     

Balancim 
Feixe (100 

un) 24     
Esticadores Unidade 72     
Grampos Kg 16     
 
Feira de Santana, Ba., 22 de maio de 2013. 

 
 



 

 

 

LOTE 02 – Município de SantaLuz - Bahia  
 
1. OBJETO:  Aquisição materiais de construção para atender às necessidades do MOC 
(Movimento de Organização Comunitária) conforme especificações abaixo: 
 
• Construção de 50 cisternas de produção.  
 
2 – PRAZO DE ENTREGA : até 08 (oito) dias corridos, a partir da data da comunicação à 
empresa. 
 
3 – PRAZO DE PAGAMENTO: em até 03 (três) dias úteis após a entrega dos produtos, 
mediante apresentação da nota fiscal/fatura, contendo o atesto do recebimento.  
 
4 - VALIDADE DA PROPOSTA:  60 (sessenta) dias a partir da data da entrega da 
proposta.  
 
5 – LOCAL DE ENTREGA:   
Material de construção para cisternas: 
- Cronograma de entrega: Junho a agosto de 2013. 
 
5.1 No Povoado de Calumbi, 05 cisternas, que dista 30 km da sede do município. 
5.2 No Povoado de Ferreiros, 08 cisternas, que dista 30 km da sede do município. 
5.3 No Povoado Lagoa Escura, 08 cisternas, que dista 60 km da sede do município.  
5.4 No Povoado de Miranda, 02 cisternas, que dista 44 km da sede do município.  
5.5 No Povoado de Serra branca, 05 cisternas, que dista 60 km da sede do município. 
5.6 No Povoado de Lagedinho, 02 cisternas, que dista 120 km da sede do município. 
5.7 No Povoado de Mucambinho, 04 cisternas, que dista 40 km da sede do município. 
5.8 No Povoado de Lagoa do boi, 08 cisternas, que dista 20 km da sede do município. 
5.9 No Povoado de Lameiro, 06 cisternas, que dista 45 km da sede do município. 
5.10 No Povoado de Areal, 01 cisterna, que dista 70 km da sede do município. 
5.11 No Povoado de campo grande, 01 cisterna, que dista 80 km da sede do município.  
 
Cisternas de Produção – Santaluz-Ba 

Especificação  Unidade  Qtde 
Total 

Valor 
Unit. 

Valor 
Total  

Aço CA-50 de 6,35 mm(1/4") Kg 1470     
Aço CA-50 de 7,94 mm(5/16") Kg 5215     
Arame galvanizado 12 BWG - 2,6MM -48,00G/M Kg 2000     
Arame galvanizado 18 BWG - 1,24MM -9,00G/M Kg 50     
Areia grossa lavada M³ 800     
Bomba elétrica estacionaria de 3/4 de cavalo. Unidade 50     
Pedra britada n. 0 M³ 175     
Cadeado latão cromado H=35MM/5pinos/haste cromada N=30MM Unidade 50     
Cal hidratada para pintura Kg 1000     
Cimento PORTLAND COMUM CP I-32 SACO 50KG Saco 3000     



 

 

 

Joelho PVC SERIE RO/ ESG PREDIAL 45G DN 100MM Unidade 200     
Mangueira D=1 e 1/2"(40mm) Metro 1500     
Prego de aço 18 x 27 mm Kg 50     
Tábua de Madeira 30 x 2 cm Metro 100     
Tubo pvc eb 644 p/ rede de colets esg je dn 100 mm Metro 300     
Tubo pvc eb 644 p/ rede de colets esg je dn 150 mm Metro 150     
Lona 150 micras 4x1m M 750     
 
Componente produtivo-Horta – Santaluz-Ba 

Especificação  Unidade  Qtde 
Total 

Valor 
Unit. 

Valor 
Total  

Areia grossa lavada M³ 100     
Joelho PVC SERIE RO/ ESG PREDIAL 45G DN 40MM Unidade 400     
Tubo pvc eb 644 p/ rede de colets esg je dn 40 mm Metro 2000     
Tela de galinheiro malha 2 pol. Fio 18, 1,80 h Metro 4000     
Sombrite 12x1m Metro 400     
Lona 200 micras 12x1m M 2600     
Regador, material plastico, tipo bico chuveiro, 10L Unidade 100     
Tijolo de cerâmica 8 furos Unidade 30000     
 
• Construção de 50 Barreiros de Trincheira Familiar –  Santaluz-Ba.  
 
LOCAL DE ENTREGA:   
Material de construção para Barreiros de trincheira familiar: 
- Cronograma de entrega: Julho de 2013 a janeiro de 2014. 
 
- No Povoado de Calumbi, 02 Barreiros trincheira familiar, que dista 30 km da sede do 
município. 
- No Povoado de Ferreiros, 07 Barreiros trincheira familiar, que dista 30 km da sede do 
município. 
- No Povoado Lagoa Escura, 06 Barreiros trincheira familiar, que dista 60 km da sede do 
município.  
- No Povoado de Miranda, 06 Barreiros trincheira familiar, que dista 44 km da sede do 
município.  
- No Povoado de Serra branca, 07 Barreiros trincheira familiar, que dista 60 km da sede 
do município. 
- No Povoado de Lagedinho, 03 Barreiros trincheira familiar, que dista 120 km da sede do 
município. 
- No Povoado de Mucambinho, 07 Barreiros trincheira familiar, que dista 40 km da sede 
do município. 
- No Povoado de Lagoa do boi, 03 Barreiros trincheira familiar, que dista 20 km da sede 
do município. 
- No Povoado de Lameiro, 09 Barreiros trincheira familiar, que dista 45 km da sede do 
município. 



 

 

 

 
Barreiro de Trincheira Familiar – Santaluz-Ba  

Especificação  Unidade Qtde 
Total  

Valor 
Unit. 

Valor 
Total  

Arame Farpado Rolo (500m) 200     
Esticadores Unidade 450     
Balancim Feixe (100 un) 150     
Grampos Kg 200     
 
• Construção de 01 Tanque de Pedra – Santaluz-Ba.  
 
LOCAL DE ENTREGA:   
Material de construção para Tanque de Pedra: 
- Cronograma de entrega: Novembro de 2013. 
 
- No Povoado de Serra Branca, 01 Tanque de Pedra, que dista 60 km da sede do 
município. 
 
Tanque de Pedra – Santaluz-Ba 

Especificação  Unidade Qtde 
Total 

Valor 
Unit. 

Valor 
Total  

Aço CA-50 1/4" (6,35MM) Kg          15      
Aço CA-60 3/16" (5.0MM) Kg          25      
Arame Recozido 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M Kg            2      
Areia Grossa  m³         2,0      
Joelho de PVC 40MM SOLDÁVEL Unid            5      
Pedra Britada N°1 ou 19MM m³            3      
Tijolo de cerâmica furado 8 furos 10x20x20CM Unidade        850      
Tubo PVC soldávelPredial DN 40MM  m³          17      
Registro de PVC 40 MM soldável Unid            1      
Cimento  saco 50 kg          55      
Pedra Granitica Facetada 20x20x20CM Unidade     2.000      
Esticadores Unidade            9      
Arame farpado  Rolo (500m) 2     
Balancim Feixe (100 un) 2     
Grampos Kg 2     
 
• Construção de 04 Barreiro de Trincheira Comunitário  – Santaluz-Ba.  
 
LOCAL DE ENTREGA:   
Material de construção para Barreiro de Trincheira Comunitário: 
- Cronograma de entrega: Julho e outubro de 2013. 
 



 

 

 

- No Povoado de Miranda, 01 Barreiro de Trincheira Comunitário, que dista 44 km da sede 
do município. 
- No Povoado de Lagedinho, 01 Barreiro de Trincheira Comunitário, que dista 120 km da 
sede do município. 
- No Povoado de Folgador da Jurema, 01 Barreiro de Trincheira Comunitário, que dista 40 
km da sede do município. 
- No Povoado de Lagoa do boi, 01 Barreiro de Trincheira Comunitário, que dista 20 km da 
sede do município. 
 
Barreiro de Trincheira Comunitário – Santaluz-Ba  

Especificação  Unidade Qtde 
Total  

Valor 
Unit.  

Valor 
Total  

Arame Farpado Rolo (500m) 32     

Balancim 
Feixe (100 

un) 24     
Esticadores Unidade 72     
Grampos Kg 16     
 
Feira de Santana, Ba., 22 de maio de 2013. 

 



 

 

 

LOTE 03 – Município de Conceição do Coité - Bahia  
 
1. OBJETO:  Aquisição materiais de construção para atender às necessidades do MOC 
(Movimento de Organização Comunitária) conforme especificações abaixo: 
 
• Construção de 77 cisternas de produção.  
 
2 – PRAZO DE ENTREGA : até 08 (oito) dias corridos, a partir da data da comunicação à 
empresa. 
 
3 – PRAZO DE PAGAMENTO: em até 03 (três) dias úteis após a entrega dos produtos, 
mediante apresentação da nota fiscal/fatura, contendo o atesto do recebimento.  
 
4 - VALIDADE DA PROPOSTA:  60 (sessenta) dias a partir da data da entrega da 
proposta.  
 
5 – LOCAL DE ENTREGA:   
Material de construção para cisternas: 
- Cronograma de entrega: Junho a outubro de 2013. 
 
5.1 No Povoado de Lagoa Ferrada, 03 cisternas, que dista 50 km da sede do município. 
5.2 No Povoado de Cansançao, 06 cisternas, que dista 58 km da sede do município. 
5.3 No Povoado Queimada do Cedro, 04 cisternas, que dista 66 km da sede do município.  
5.4 No Povoado de Salgadalia, 03 cisternas, que dista 54 km da sede do município.  
5.5 No Povoado de Cajazeiras, 04 cisternas, que dista 54 km da sede do município. 
5.6 No Povoado de Vazante, 03 cisternas, que dista 62 km da sede do município. 
5.7 No Povoado de Cruzeiro, 01 cisterna, que dista 30 km da sede do município. 
5.8 No Povoado de Alto, 01 cisterna, que dista 54 km da sede do município. 
5.9 No Povoado de Boa Vista, 05 cisternas, que dista 50 km da sede do município. 
5.10 No Povoado de Brejo, 06 cisternas, que dista 50 km da sede do município. 
5.11 No Povoado de Campestre, 03 cisternas, que dista 48 km da sede do município.  
5.11 No Povoado de Ipiranga, 06 cisternas, que dista 60 km da sede do município. 
5.11 No Povoado de Lagoa da Mancambira, 03 cisternas, que dista 50 km da sede do 
município. 
5.11 No Povoado de Fortaleza, 01 cisterna, que dista 50 km da sede do município. 
5.11 No Povoado de Impueirinha, 02 cisternas, que dista 46 km da sede do município. 
5.11 No Povoado de Jiboia, 02 cisternas, que dista 52 km da sede do município. 
5.11 No Povoado de Lagoa Cavada, 04 cisternas, que dista 40 km da sede do município. 
5.11 No Povoado de Lagoa Seca, 02 cisternas, que dista 50 km da sede do município. 
5.11 No Povoado de Malhador, 01 cisterna, que dista 30 km da sede do município. 
5.11 No Povoado de Marimbondo, 01 cisterna, que dista 50 km da sede do município. 
5.11 No Povoado de Palmares, 07 cisternas, que dista 30 km da sede do município. 
5.11 No Povoado de Sambaiba, 01 cisterna, que dista 52 km da sede do município. 
5.11 No Povoado de São Joao, 02 cisternas, que dista 45 km da sede do município. 
5.11 No Povoado de Serra Vermelha, 03 cisternas, que dista 56 km da sede do município. 
5.11 No Povoado de Serrote, 02 cisternas, que dista 40 km da sede do município. 
5.11 No Povoado de Vargem Grande, 01 cisterna, que dista 45 km da sede do município. 
 



 

 

 

Cisternas de Produção – Conceição do Coité-Ba 

Especificação  Unidade  Qtde 
Total 

Valor 
Unit. 

Valor 
Total  

Aço CA-50 de 6,35 mm(1/4") Kg 2263,8     
Aço CA-50 de 7,94 mm(5/16") Kg 8031,1     
Arame galvanizado 12 BWG - 2,6MM -48,00G/M Kg 3080     
Arame galvanizado 18 BWG - 1,24MM -9,00G/M Kg 77     
Areia grossa lavada M³ 1232     
Bomba elétrica estacionaria de 3/4 de cavalo. Unidade 77     
Pedra britada n. 0 M³ 269,5     
Cadeado latão cromado H=35MM/5pinos/haste cromada N=30MM Unidade 77     
Cal hidratada para pintura Kg 1540     
Cimento PORTLAND COMUM CP I-32 SACO 50KG Saco 4620     
Joelho PVC SERIE RO/ ESG PREDIAL 45G DN 100MM Unidade 308     
Mangueira D=1 e 1/2"(40mm) Metro 2310     
Prego de aço 18 x 27 mm Kg 77     
Tábua de Madeira 30 x 2 cm Metro 154     
Tubo pvc eb 644 p/ rede de colets esg je dn 100 mm Metro 462     
Tubo pvc eb 644 p/ rede de colets esg je dn 150 mm Metro 231     
Lona 150 micras 4x1m M 1155     
 
Componente produtivo-Horta – Conceição do Coité-Ba 

Especificação  Unidade  Qtde 
Total 

Valor 
Unit. 

Valor 
Total  

Areia grossa lavada M³ 154     
Joelho PVC SERIE RO/ ESG PREDIAL 45G DN 40MM Unidade 616     
Tubo pvc eb 644 p/ rede de colets esg je dn 40 mm Metro 3080     
Tela de galinheiro malha 2 pol. Fio 18, 1,80 h Metro 6160     
Sombrite 12x1m Metro 616     
Lona 200 micras 12x1m M 4004     
Regador, material plastico, tipo bico chuveiro, 10L Unidade 154     
Tijolo de cerâmica 8 furos Unidade 46200     
 
• Construção de 66 Barreiros de Trincheira Familiar –  Conceição do Coité-Ba.  
 
LOCAL DE ENTREGA:   
Material de construção para barreiros de trincheira familiar: 
- Cronograma de entrega: Julho de 2013 a janeiro de 2014. 
 
- No Povoado de Lagoa Ferrada, 03 Barreiros de trincheira familiar, que dista 50 km da 
sede do município. 



 

 

 

- No Povoado de Cansançao, 02 Barreiros de trincheira familiar, que dista 58 km da sede 
do município. 
- No Povoado Queimada do Cedro, 04 Barreiros de trincheira familiar, que dista 66 km da 
sede do município.  
- No Povoado de Salgadalia, 01 Barreiro de trincheira familiar, que dista 54 km da sede do 
município.  
- No Povoado de Cajazeiras, 03 Barreiros de trincheira familiar, que dista 54 km da sede 
do município. 
- No Povoado de Vazante, 03 Barreiros de trincheira familiar, que dista 62 km da sede do 
município. 
- No Povoado de Cruzeiro, 04 Barreiros de trincheira familiar, que dista 30 km da sede do 
município. 
- No Povoado de Alto, 01 Barreiro de trincheira familiar, que dista 54 km da sede do 
município. 
- No Povoado de Boa Vista, 03 Barreiros de trincheira familiar, que dista 50 km da sede 
do município. 
- No Povoado de Brejo, 06 Barreiros de trincheira familiar, que dista 50 km da sede do 
município. 
- No Povoado de Campestre, 01 Barreiro de trincheira familiar, que dista 48 km da sede 
do município.  
- No Povoado de Ipiranga, 04 Barreiros de trincheira familiar, que dista 60 km da sede do 
município. 
- No Povoado de Lagoa da Mancambira, 01 Barreiro de trincheira familiar, que dista 50 km 
da sede do município. 
- No Povoado de Fazenda Martins, 01 Barreiro de trincheira familiar, que dista 35 km da 
sede do município. 
- No Povoado de Peba, 03 Barreiros de trincheira familiar, que dista 50 km da sede do 
município. 
- No Povoado de Jiboia, 03 Barreiros de trincheira familiar, que dista 52 km da sede do 
município. 
- No Povoado de Lagoa Cavada, 04 Barreiros de trincheira familiar, que dista 40 km da 
sede do município. 
- No Povoado de Lagoa dos Cavalos, 01 Barreiro de trincheira familiar, que dista 56 km da 
sede do município. 
- No Povoado de Malhador, 01 Barreiro de trincheira familiar, que dista 30 km da sede do 
município. 
- No Povoado de Palmares, 11 Barreiros de trincheira familiar, que dista 30 km da sede do 
município. 
- No Povoado de Patos, 01 Barreiro de trincheira familiar, que dista 28 km da sede do 
município. 
- No Povoado de Sambaiba, 01 Barreiro de trincheira familiar, que dista 52 km da sede do 
município. 
- No Povoado de São Joao, 01 Barreiro de trincheira familiar, que dista 45 km da sede do 
município. 
- No Povoado de Serra Vermelha, 02 Barreiros de trincheira familiar, que dista 56 km da 
sede do município. 
- No Povoado de Serrote, 01 Barreiro de trincheira familiar, que dista 40 km da sede do 
município. 



 

 

 

 
Barreiro de Trincheira Familiar – Conceição do Coit é-Ba 

Especificação  Unidade Qtde 
Total  

Valor 
Unit. 

Valor 
Total  

Arame Farpado Rolo (500m) 264     
Esticadores Unidade 594     
Balancim Feixe (100 un) 198     
Grampos Kg 264     
 
• Construção de 01 Barragem Subterrânea – Conceição d o Coité-Ba.  
 
LOCAL DE ENTREGA:   
Material de construção para Barragem Subterrânea: 
- Cronograma de entrega: Julho de 2013. 
 
- No Povoado de Lagoa do Meio, 01 Barragem Subterrânea, que dista 40 km da sede do 
município. 
 
Barragem Subterrânea – Conceição do Coité-Ba  

Especificação  Unidade  Qtde 
Total  

Valor 
Unit.  

Valor 
Total  

Aço CA-60 5.0MM KG 15     
Arame recozido 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 5     
Areia grossa  M³ 7     
Bomba submersa / Manual Unidade 1     
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 10MM2 flexivel  M 200     
Lona plastica preta L= 4 espesura 200 micras.  M 120     
Pedra britada N. 1 ou 19MM  M³ 2     
Tijolo de cerâmica furado 8 furos 10x20x20CM Unidade 2000     
Cimento  sc 50 Kg 25     
Caixa d'água de fibra de vidro 1500L Unidade 2     
Disjuntor monofasico 40A 2KA (220V) Unidade 1     
Fita isolante adesiva anti-chama / uso até 750V rolo de 19MM X 20M Unidade 1     
Mangueira de polietileno D=1/2" (40 MM) cor laranja M 100     
 
• Construção de 06 Barreiros de Trincheira Comunitári o – Conceição do Coité-Ba.  
 
LOCAL DE ENTREGA:   
Material de construção para Barreiros de trincheira Comunitário: 
- Cronograma de entrega: Julho a outubro de 2013. 
 
- No Povoado de Maracujá, 01 Barreiro de trincheira comunitário, que dista 42 km da sede 
do município. 



 

 

 

- No Povoado de Cansançao, 01 Barreiro de trincheira comunitário, que dista 58 km da 
sede do município. 
- No Povoado Queimada do Cedro, 01 Barreiro de trincheira comunitário, que dista 66 km 
da sede do município.  
- No Povoado de Ipiranga, 01 Barreiro de trincheira comunitário, que dista 60 km da sede 
do município. 
- No Povoado de Lagoa Cavada, 01 Barreiro de trincheira comunitário, que dista 40 km da 
sede do município. 
- No Povoado de Serra Vermelha, 01 Barreiro de trincheira comunitário, que dista 56 km 
da sede do município. 
 
Barreiro de Trincheira Comunitário – Conceição do C oité-Ba  

Especificação  Unidade Qtde 
Total  

Valor 
Unit.  

Valor 
Total  

Arame Farpado Rolo (500m) 48     

Balancim 
Feixe (100 

un) 36     
Esticadores Unidade 108     
Grampos Kg 24     

 
Feira de Santana, Ba., 22 de maio de 2013. 

 



 

 

 

LOTE 04 – Município de Quijingue - Bahia  
 
1. OBJETO:  Aquisição materiais de construção para atender às necessidades do MOC 
(Movimento de Organização Comunitária) conforme especificações abaixo: 
 
• Construção de 34 cisternas de produção.  
 
2 – PRAZO DE ENTREGA : até 08 (oito) dias corridos, a partir da data da comunicação à 
empresa. 
 
3 – PRAZO DE PAGAMENTO: em até 03 (três) dias úteis após a entrega dos produtos, 
mediante apresentação da nota fiscal/fatura, contendo o atesto do recebimento.  
 
4 - VALIDADE DA PROPOSTA:  60 (sessenta) dias a partir da data da entrega da 
proposta.  
 
5 – LOCAL DE ENTREGA:   
Material de construção para cisternas: 
- Cronograma de entrega: Junho a agosto de 2013. 
 
5.1 No Povoado de Poço Dantas, 05 cisternas, que dista 20 km da sede do município. 
5.2 No Povoado de Sítio, 03 cisterna, que dista 36 km da sede do município. 
5.3 No Povoado Lagoa da Barra, 04 cisternas, que dista 54 km da sede do município.  
5.4 No Povoado de Monte Cruzeiro, 03 cisternas, que dista 80 km da sede do município.  
5.5 No Povoado de Serrote do Meio, 03 cisterna, que dista 70 km da sede do município. 
5.6 No Povoado de Pau de Colher, 01 cisternas, que dista 70 km da sede do município. 
5.7 No Povoado de Lago do Junco, 05 cisternas, que dista 70 km da sede do município. 
5.8 No Povoado de Tatu, 02 cisterna, que dista 90 km da sede do município. 
5.9 No Povoado de Lagoa dos Cágados, 01 cisterna, que dista 70 km da sede do 
município. 
5.10 No Povoado de Boa Vista Zezé, 01 cisterna, que dista 20 km da sede do município. 
5.11 No Povoado de Pedra D´Água, 03 cisterna, que dista 85 km da sede do município.  
5.12 No Povoado de Riacho Cágado, 02 cisterna, que dista 80 km da sede do município. 
5.13 No Povoado de Serra Branca, 01 cisterna, que dista 30 km da sede do município.  
 
Cisternas de Produção – Quijingue-Ba 

Especificação  Unidade  Qtde 
Total 

Valor 
Unit. 

Valor 
Total  

Aço CA-50 de 6,35 mm(1/4") Kg 999,6     
Aço CA-50 de 7,94 mm(5/16") Kg 3546,2     
Arame galvanizado 12 BWG - 2,6MM -48,00G/M Kg 1360     
Arame galvanizado 18 BWG - 1,24MM -9,00G/M Kg 34     
Areia grossa lavada M³ 544     
Bomba elétrica estacionaria de 3/4 de cavalo. Unidade 34     
Pedra britada n. 0 M³ 119     
Cadeado latão cromado H=35MM/5pinos/haste cromada N=30MM Unidade 34     



 

 

 

Cal hidratada para pintura Kg 680     
Cimento PORTLAND COMUM CP I-32 SACO 50KG Saco 2040     
Joelho PVC SERIE RO/ ESG PREDIAL 45G DN 100MM Unidade 136     
Mangueira D=1 e 1/2"(40mm) Metro 1020     
Prego de aço 18 x 27 mm Kg 34     
Tábua de Madeira 30 x 2 cm Metro 68     
Tubo pvc eb 644 p/ rede de colets esg je dn 100 mm Metro 204     
Tubo pvc eb 644 p/ rede de colets esg je dn 150 mm Metro 102     
Lona 150 micras 4x1m M 510     
 
Componente produtivo-Horta – Quijingue-Ba 

Especificação  Unidade  Qtde 
Total 

Valor 
Unit. 

Valor 
Total  

Areia grossa lavada M³ 68     
Joelho PVC SERIE RO/ ESG PREDIAL 45G DN 40MM Unidade 272     
Tubo pvc eb 644 p/ rede de colets esg je dn 40 mm Metro 1360     
Tela de galinheiro malha 2 pol. Fio 18, 1,80 h Metro 2720     
Sombrite 12x1m Metro 272     
Lona 200 micras 12x1m M 1768     
Regador, material plastico, tipo bico chuveiro, 10L Unidade 68     
Tijolo de cerâmica 8 furos Unidade 20400     
 
Construção de 02 Barreiros de Trincheira Comunitári o – Quijingue-Ba.  
 
LOCAL DE ENTREGA:   
Material de construção para barreiros de trincheira comunitário: 
- Cronograma de entrega: Julho e outubro de 2013. 
 
- No Povoado de Sítio, 01 Barreiro de trincheira comunitário, que dista 36 km da sede do 
município. 
- No Povoado de Lagoa dos Cágados, 01 Barreiro de trincheira comunitário, que dista 70 
km da sede do município.  
 
Barreiro de Trincheira Comunitário – Quijingue-Ba 

Especificação  Unidade Qtde 
Total  

Valor 
Unit.  

Valor 
Total  

Arame Farpado Rolo (500m) 16     

Balancim 
Feixe (100 

un) 12     
Esticadores Unidade 36     
Grampos Kg 8     



 

 

 

 
• Construção de 20 Barreiros de Trincheira Familiar –  Quijingue-Ba.  
 
LOCAL DE ENTREGA:   
Material de construção para barreiros de trincheira familiar: 
- Cronograma de entrega: Julho a novembro de 2013. 
 
- No Povoado de Monte Cruzeiro, 01 Barreiro de trincheira familiar, que dista 80 km da 
sede do município. 
- No Povoado de Lago do Junco, 04 Barreiros de trincheira familiar, que dista 70 km da 
sede do município. 
- No Povoado de Tatu, 04 Barreiros de trincheira familiar, que dista 90 km da sede do 
município.  
- No Povoado de Lagoa dos Cágados, 09 Barreiros de trincheira familiar, que dista 70 km 
da sede do município.  
- No Povoado de Pedra D´Água, 01 Barreiro de trincheira familiar, que dista 85 km da 
sede do município. 
- No Povoado de Riacho Cágado, 01 Barreiro de trincheira familiar, que dista 80 km da 
sede do município. 
 
Barreiro de Trincheira Familiar – Quijingue-Ba  

Especificação  Unidade Qtde 
Total  

Valor 
Unit. 

Valor 
Total  

Arame Farpado Rolo (500m) 80     
Esticadores Unidade 180     
Balancim Feixe (100 un) 60     
Grampos Kg 80     
 
• Construção de 01 Tanque de Pedra – Quijingue-Ba.  
 
LOCAL DE ENTREGA:   
Material de construção para Tanque de Pedra: 
- Cronograma de entrega: Julho de 2013. 
 
- No Povoado de Poço Dantas, 01 Tanque de Pedra, que dista 20 km da sede do 
município. 
 
Tanque de Pedra – Quijingue-Ba. 

Especificação  Unidade Qtde 
Total 

Valor 
Unit. 

Valor 
Total  

Aço CA-50 1/4" (6,35MM) Kg          15      
Aço CA-60 3/16" (5.0MM) Kg          25      
Arame Recozido 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M Kg            2      
Areia Grossa  m³         2,0      
Joelho de PVC 40MM SOLDÁVEL Unid            5      



 

 

 

Pedra Britada N°1 ou 19MM m³            3      
Tijolo de cerâmica furado 8 furos 10x20x20CM Unidade        850      
Tubo PVC soldávelPredial DN 40MM  m³          17      
Registro de PVC 40 MM soldável Unid            1      
Cimento  saco 50 kg          55      
Pedra Granitica Facetada 20x20x20CM Unidade     2.000      
Esticadores Unidade            9      
Arame farpado  Rolo (500m) 2     
Balancim Feixe (100 un) 2     
Grampos Kg 2     
 
Feira de Santana, Ba., 22 de maio de 2013. 

 
 

 
 



 

 

 

LOTE 05 – Município de Araci - Bahia  
 
1. OBJETO:  Aquisição materiais de construção para atender às necessidades do MOC 
(Movimento de Organização Comunitária) conforme especificações abaixo: 
 
• Construção de 69 cisternas de produção.  
 
2 – PRAZO DE ENTREGA : até 08 (oito) dias corridos, a partir da data da comunicação à 
empresa. 
 
3 – PRAZO DE PAGAMENTO: em até 03 (três) dias úteis após a entrega dos produtos, 
mediante apresentação da nota fiscal/fatura, contendo o atesto do recebimento.  
 
4 - VALIDADE DA PROPOSTA:  60 (sessenta) dias a partir da data da entrega da 
proposta.  
 
5 – LOCAL DE ENTREGA:   
Material de construção para cisternas: 
- Cronograma de entrega: Junho a outubro de 2013. 
 
5.1 No Povoado de Araças, 08 cisternas, que dista 75 km da sede do município. 
5.2 No Povoado de Baixa, 04 cisternas, que dista 80 km da sede do município. 
5.3 No Povoado Balaio, 04 cisternas, que dista 38 km da sede do município.  
5.4 No Povoado de Barreira, 10 cisternas, que dista 90 km da sede do município.  
5.5 No Povoado de Campo do Eloi, 02 cisternas, que dista 80 km da sede do município. 
5.6 No Povoado de Fubá, 02 cisternas, que dista 40 km da sede do município. 
5.7 No Povoado de Lagoa Nova, 02 cisternas, que dista 34 km da sede do município. 
5.8 No Povoado de Malhada da Areia, 06 cisternas, que dista 90 km da sede do 
município. 
5.9 No Povoado de Maracujá, 01 cisterna, que dista 20 km da sede do município. 
5.10 No Povoado de Poço do Capim, 12 cisternas, que dista 32 km da sede do município. 
5.11 No Povoado de Retiro, 02 cisternas, que dista 75 km da sede do município.  
5.12 No Povoado de Ribeira, 04 cisternas, que dista 45 km da sede do município. 
5.13 No Povoado de Tapuio, 08 cisternas, que dista 70 km da sede do município.  
5.14 No Povoado de Tingui, 04 cisternas, que dista 12 km da sede do município. 
 
Cisternas de Produção – Araci-Ba 

Especificação  Unidade  Qtde 
Total 

Valor 
Unit. 

Valor 
Total  

Aço CA-50 de 6,35 mm(1/4") Kg 2028,6     
Aço CA-50 de 7,94 mm(5/16") Kg 7196,7     
Arame galvanizado 12 BWG - 2,6MM -48,00G/M Kg 2760     
Arame galvanizado 18 BWG - 1,24MM -9,00G/M Kg 69     
Areia grossa lavada M³ 1104     
Bomba elétrica estacionaria de 3/4 de cavalo. Unidade 69     
Pedra britada n. 0 M³ 241,5     



 

 

 

Cadeado latão cromado H=35MM/5pinos/haste cromada N=30MM Unidade 69     
Cal hidratada para pintura Kg 1380     
Cimento PORTLAND COMUM CP I-32 SACO 50KG Saco 4140     
Joelho PVC SERIE RO/ ESG PREDIAL 45G DN 100MM Unidade 276     
Mangueira D=1 e 1/2"(40mm) Metro 2070     
Prego de aço 18 x 27 mm Kg 69     
Tábua de Madeira 30 x 2 cm Metro 138     
Tubo pvc eb 644 p/ rede de colets esg je dn 100 mm Metro 414     
Tubo pvc eb 644 p/ rede de colets esg je dn 150 mm Metro 207     
Lona 150 micras 4x1m M 1035     
 
Componente produtivo-Horta – Araci-Ba 

Especificação  Unidade  Qtde 
Total 

Valor 
Unit. 

Valor 
Total  

Areia grossa lavada M³ 138     
Joelho PVC SERIE RO/ ESG PREDIAL 45G DN 40MM Unidade 552     
Tubo pvc eb 644 p/ rede de colets esg je dn 40 mm Metro 2760     
Tela de galinheiro malha 2 pol. Fio 18, 1,80 h Metro 5520     
Sombrite 12x1m Metro 552     
Lona 200 micras 12x1m M 3588     
Regador, material plastico, tipo bico chuveiro, 10L Unidade 138     
Tijolo de cerâmica 8 furos Unidade 41400     
 
• Construção de 60 Barreiros de Trincheira Familiar –  Araci-Ba.  
 
LOCAL DE ENTREGA:   
Material de construção para barreiros de trincheira familiar: 
- Cronograma de entrega: Julho de 2013 a janeiro de 2014. 
 
- No Povoado de Araças, 03 barreiros, que dista 75 km da sede do município. 
- No Povoado de Baixa, 06 barreiros, que dista 80 km da sede do município. 
- No Povoado Balaio, 04 barreiros, que dista 38 km da sede do município.  
- No Povoado de Barreira, 05 barreiros, que dista 90 km da sede do município.  
- No Povoado de Pedra Alta, 08 barreiros, que dista 90 km da sede do município. 
- No Povoado de Campo do Eloi, 04 barreiros, que dista 80 km da sede do município. 
- No Povoado de Fazenda Lago da Pedra, 01 barreiro, que dista 50 km da sede do 
município. 
- No Povoado de Fazenda B. Vista, 01 barreiro, que dista 50 km da sede do município. 
- No Povoado de Fazenda Alto Bonito, 01 barreiro, que dista 55km da sede do município. 
- No Povoado de Fubá, 01 barreiro, que dista 40 km da sede do município.  
- No Povoado de Lagoa do Boi, 01 barreiro, que dista 70 km da sede do município. 
- No Povoado de Malhada da Areia, 06 barreiros, que dista 90 km da sede do município.  
- No Povoado de Poço do Capim, 04 barreiros, que dista 32 km da sede do município. 



 

 

 

- No Povoado de Retiro, 03 barreiros, que dista 75 km da sede do município.  
- No Povoado de Ribeira, 04 barreiros, que dista 45 km da sede do município. 
- No Povoado de Tapuio, 07 barreiros, que dista 70 km da sede do município. 
- No Povoado de Tingui, 01 barreiro, que dista 12 km da sede do município.  
 
Barreiro de Trincheira Familiar – Araci-Ba  

Especificação  Unidade Qtde 
Total  

Valor 
Unit. 

Valor 
Total  

Arame Farpado Rolo (500m) 240     
Esticadores Unidade 540     
Balancim Feixe (100 un) 180     
Grampos Kg 240     
 
• Construção de 02 Bomba D'água Popular – Araci-Ba.  
 
LOCAL DE ENTREGA:   
Material de construção para Bomba D'água Popular: 
- Cronograma de entrega: Agosto de 2013. 
 
- No Povoado de Barreira, 01 Bomba D'água Popular, que dista 90 km da sede do 
município. 
- No Povoado de Quererá, 01 Bomba D'água Popular, que dista 70 km da sede do 
município. 
 
Bomba D'água Popular – Araci-Ba 

Especificação  Unidade Qtde Total  
Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

Cimento Saco 50kg 10     
Areia Grossa Lavada m³ 3     
Brita nº 01 m³ 1     
Arame farpado  Rolo (500m) 4     
Grampos Kg 4     

Balancim 
Feixe (100 

um) 6     
Esticadores Unidade 18     
Tubo 50mm soldável m 12     
Tijolo Unidade 600     
 
• Construção de 01 Barragem Subterrânea – Araci-Ba.  
 
LOCAL DE ENTREGA:   
Material de construção para Barragem Subterrânea: 
- Cronograma de entrega: Agosto de 2013. 
 



 

 

 

- No Povoado de Tapuio, 01 Barragem Subterrânea, que dista 70 km da sede do 
município. 
 
Barragem Subterrânea – Araci-Ba 

Especificação  Unidade  Qtde 
Total  

Valor 
Unit.  

Valor 
Total  

Aço CA-60 5.0MM KG 15     
Arame recozido 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 5     
Areia grossa  M³ 7     
Bomba submersa / Manual Unidade 1     
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 10MM2 flexivel  M 200     
Lona plastica preta L= 4 espesura 200 micras.  M 120     
Pedra britada N. 1 ou 19MM  M³ 2     
Tijolo de cerâmica furado 8 furos 10x20x20CM Unidade 2000     
Cimento  sc 50 Kg 25     
Caixa d'água de fibra de vidro 1500L Unidade 2     
Disjuntor monofasico 40A 2KA (220V) Unidade 1     
Fita isolante adesiva anti-chama / uso até 750V rolo de 19MM X 20M Unidade 1     
Mangueira de polietileno D=1/2" (40 MM) cor laranja M 100     
 
• Construção de 07 Barreiros de Trincheira Comunitári o – Araci-Ba.  
 
LOCAL DE ENTREGA:   
Material de construção para Barreiros de Trincheira Comunitário: 
- Cronograma de entrega: Julho e dezembro de 2013. 
 
- No Povoado de Bandeira, 01 barreiro, que dista 20 km da sede do município. 
- No Povoado de Barreira, 01 barreiro, que dista 20 km da sede do município.  
- No Povoado de Pedra Alta, 01 barreiro, que dista 90 km da sede do município. 
- No Povoado de Tapera, 01 barreiro, que dista 80 km da sede do município. 
- No Povoado de Extrema, 01 barreiro, que dista 60 km da sede do município. 
- No Povoado de Minador, 01 barreiro, que dista 30 km da sede do município. 
- No Povoado de Varzea da Pedra, 01 barreiro, que dista 55 km da sede do município. 
 
Barreiro de Trincheira Comunitário – Araci-Ba 

Especificação  Unidade Qtde 
Total  

Valor 
Unit.  

Valor 
Total  

Arame Farpado Rolo (500m) 56     

Balancim 
Feixe (100 

un) 42     
Esticadores Unidade 126     
Grampos Kg 28     



 

 

 

 
• 04 Intercâmbios de experiências entre os agricultor es – Araci-Ba.  
 
LOCAL DE ENTREGA:   
Material para 04 Intercâmbios de experiências entre os agricultores: 
- Cronograma de entrega: Junho de 2013. 
 
- Na APAEB de Araci na sede do município. 
 
Material para 04 Intercâmbios de experiências entre  os agricultores – Araci-Ba  

Especificação Unidade Qtde 
Total 

Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

Folhas de Zinco (n-26- tam. 2x1) Chapa 12     
Arame Farpado Rolo (500m) 8     
Esticadores Unidade 36     

Balancim 
Feixe (100 

un) 12     
Grampos Kg 8     
 
Feira de Santana, Ba., 22 de maio de 2013. 

 
 


