



Feira de Santana, 24 de maio de 2013.

Cotação de Preços – Processo nº 042/2013

A

O **Movimento de Organização Comunitária** vem através desta, convidar essa conceituada instituição/empresa, participar da presente cotação, **tipo menor preço por lote**, regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subsequentes, bem como a Portaria 127 de 29 de maio de 2008 - Siconv sobre cotações, Art. 46, Inciso III, parágrafo 3º (acrescido pela Portaria nº 342, de 05/11/2008), Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, Art. 57 e Art. 58, Inciso V, parágrafo 3º, referente a **Serviços de escavação e limpeza, conforme anexo I**, por ocasião de Eventos integrantes do **Convênio Nº 254/2012**, que celebram entre si o Estado da Bahia através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza e o MOC – Movimento de Organização Comunitária.

Demais condições:

1. A resposta a esta cotação deverá atender fielmente aos preços, especificações e demais condições constantes neste documento e, deverá ser devolvida com identificação da empresa - carimbo de CNPJ e assinatura do responsável.
2. O fornecedor poderá participar no máximo de 02 (dois) lotes.
3. Os fornecedores interessados deverá realizar visita técnica aos locais das escavações junto com um técnico indicado pelo MOC a fim de conhecer os meios de acesso àquela localidade.
4. Apresentar atestado de visita técnica aos locais das escavações do lote que estar participando assinado pelo técnico responsável indicado pelo MOC.
5. Este orçamento deverá ser devolvido até às 17:00h do dia 07/06/2013.
6. O vencedor da cotação deverá apresentar os seguintes documentos:
 - a) Cópia de Identidade do/a Proprietário/a e/ou Presidente;
 - b) Cópia do CNPJ;
 - c) Contrato Social e suas alterações (se houver);
 - d) Certidões negativas de débito junto ao INSS, FGTS, Receita Federal, Fazenda Estadual e Municipal.
7. Prazo de entrega: a entrega deverá ser realizada logo após a ordem de fornecimento de acordo com o cronograma de execução.
8. Condições de pagamento: no prazo de até 08 (oito) dias após a entrega do material solicitado.
9. Validade da proposta: 60 dias

Sem mais para o momento.


EVERALDO LEITE DAS VIRGENS
Presidente – Comissão de Licitação do MOC



ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA


Cotação de Preços – Processo nº 042/2013

LOTE 01 – Município de Valente

1 - **OBJETO:** Prestação de Serviços na Escavação e limpeza para atender às necessidades do MOC (Movimento de Organização Comunitária) conforme especificações abaixo:

- **Escavação do buraco para 74 cisternas de produção com 50m³.**

- Estimativa de 05 (cinco) horas máquina por cisterna.



2 – **PRAZO DE PAGAMENTO:** em até 05 (cinco) dias úteis após a finalização dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, contendo o atesto do técnico do MOC responsável pelo município.

3 - **VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias a partir da data da entrega da proposta.

4 – LOCAL DOS SERVIÇOS:

- Cronograma de execução: Junho a outubro de 2013.

- 4.1 No Povoado de Alagadisso, 05 cisternas, que dista 26 km da sede do município.
- 4.2 No Povoado de Alagoinha, 01 cisterna, que dista 18 km da sede do município.
- 4.3 No Povoado Algodões, 06 cisternas, que dista 12 km da sede do município.
- 4.4 No Povoado de Alvoredos, 02 cisternas, que dista 30 km da sede do município.
- 4.5 No Povoado de Barriguda, 01 cisterna, que dista 6 km da sede do município.
- 4.6 No Povoado de Boa Vista, 03 cisternas, que dista 10 km da sede do município.
- 4.7 No Povoado de Raposa, 02 cisternas, que dista 14 km da sede do município.
- 4.8 No Povoado de Inchu, 01 cisterna, que dista 32 km da sede do município.





- 4.9 No Povoado de Junco, 01 cisterna, que dista 14 km da sede do município.
- 4.10 No Povoado de Lagoa de cima, 01 cisterna, que dista 8 km da sede do município.
- 4.11 No Povoado de Lagoa Redonda, 01 cisterna, que dista 24 km da sede do município.
- 4.12 No Povoado de Lagoa seca, 01 cisterna, que dista 14 km da sede do município.
- 4.13 No Povoado de Limoeiro, 01 cisterna, que dista 10 km da sede do município.
- 4.14 No Povoado de Mancabira, 01 cisterna, que dista 10 km da sede do município.
- 4.15 No Povoado de Papagaio, 17 cisternas, que dista 18 km da sede do município.
- 4.16 No Povoado de Pau de Rato, 01 cisternas, que dista 30 km da sede do município.
- 4.17 No Povoado de Peixe, 03 cisternas, que dista 8 km da sede do município.
- 4.18 No Povoado de Recreio, 02 cisternas, que dista 14 km da sede do município.
- 4.19 No Povoado de Santa Rita de Cassia, 03 cisternas, que dista 40 km da sede do município.
- 4.20 No Povoado de Tamandua, 03 cisternas, que dista 24 km da sede do município.
- 4.21 No Povoado de Santana, 01 cisterna, que dista 10 km da sede do município.
- 4.22 No Povoado de Tanquinho, 03 cisternas, que dista 16 km da sede do município.
- 4.23 No Povoado de Tubi, 02 cisternas, que dista 22 km da sede do município.
- 4.24 No Povoado de Varzea dos Porcos, 04 cisternas, que dista 14 km da sede do município.
- 4.25 No Povoado de Vargem Grande, 02 cisternas, que dista 24 km da sede do município.
- 4.26 No Povoado de Varginha do Jacu, 01 cisterna, que dista 20 km da sede do município.
- 4.27 No Povoado de Volta de Serra, 01 cisterna, que dista 26 km da sede do município.
- 4.28 No Povoado de Venda Nova, 02 cisternas, que dista 12 km da sede do município.
- 4.29 No Povoado de Formiga, 02 cisternas, que dista 14 km da sede do município.



- **Escavação de 66 Barreiros de Trincheira Familiar com 600m³.**

- Estimativa de 30 (trinta) horas máquina por barreiro trincheira familiar.





LOCAL DE ENTREGA:

- Cronograma de entrega: Julho de 2013 a janeiro de 2013.

- No Povoado de Alagadisso, 08 barreiros, que dista 26 km da sede do município.
- No Povoado de Alagoinha, 01 barreiro, que dista 18 km da sede do município.
- No Povoado de Algodões, 03 barreiros, que dista 12 km da sede do município.
- No Povoado de Alvoredos, 02 barreiros, que dista 30 km da sede do município.
- No Povoado de Boa Vista, 01 barreiro, que dista 10 km da sede do município.
- No Povoado de Raposa, 01 barreiro, que dista 14 km da sede do município.
- No Povoado de Inchu, 01 barreiro, que dista 32 km da sede do município.
- No Povoado de Junco, 01 barreiro, que dista 14 km da sede do município.
- No Povoado de Lagoa de cima, 02 barreiros, que dista 8 km da sede do município.
- No Povoado de Lagoa Redonda, 06 barreiros, que dista 24 km da sede do município.
- No Povoado de Papagaio, 11 barreiros, que dista 18 km da sede do município.
- No Povoado de Peixe, 01 barreiros, que dista 8 km da sede do município.
- No Povoado de Recreio, 01 barreiro, que dista 14 km da sede do município.
- No Povoado de Santa Rita de Cassia, 05 barreiros, que dista 40 km da sede do município.
- No Povoado de Tamandua, 02 barreiros, que dista 24 km da sede do município.
- No Povoado de Tanquinho, 04 barreiros, que dista 16 km da sede do município.
- No Povoado de Varzea dos Porcos, 05 barreiros, que dista 14 km da sede do município.
- No Povoado de Varzea Grande, 01 barreiro, que dista 24 km da sede do município.
- No Povoado de Venda Nova, 03 barreiros, que dista 12 km da sede do município.
- No Povoado de Formiga, 02 barreiros, que dista 14 km da sede do município.
- No Povoado de Gitirana, 01 barreiro, que dista 8 km da sede do município.



- No Povoado de Porco, 01 barreiro, que dista 18 km da sede do município.
- No Povoado de Valilândia, 01 barreiro, que dista 24 km da sede do município.
- No Povoado de Queimada do Alto, 01 barreiro, que dista 28 km da sede do município.
- No Povoado de Cabrochard, 01 barreiro, que dista 16 km da sede do município.

- **Escavação de 01 Barragem Subterrânea.**

- Estimativa de 15 (quinze) horas máquina por barragem subterrânea.


LOCAL DE ENTREGA:


- Cronograma de entrega: Julho de 2013.

- No Povoado de Alagoinha, 01 Barragem Subterrânea, que dista 18 km da sede do município.

- **Escavação de 04 Barreiros de Trincheira Comunitário com 1.600m³.**

- Estimativa de 80 (oitenta) horas máquina por barreiro trincheira comunitário.





LOCAL DE ENTREGA:

Material de construção para Barreiro de Trincheira Comunitário:

- Cronograma de entrega: Julho a novembro de 2013.

- No Povoado de Alagadisso, 01 Barreiro de Trincheira Comunitário, que dista 26 km da sede do município.
- No Povoado de Lagoa Redonda, 01 Barreiro de Trincheira Comunitário, que dista 24 km da sede do município.
- No Povoado de Papagaio, 01 Barreiro de Trincheira Comunitário, que dista 18 km da sede do município.
- No Povoado de Santa Rita de Cassia, 01 Barreiro de Trincheira Comunitário, que dista 40 km da sede do município.

- **Escavação para 07 Limpezas de Aguadas.**

- Estimativa de 15 (quinze) horas máquina por limpeza de aguada.

LOCAL DE ENTREGA:

- Cronograma de entrega: Junho de 2013.

- No Povoado de Lagoa Redonda, 01 limpeza de aguada, que dista 24 km da sede do município.
- No Povoado de Papagaio, 01 limpeza de aguada, que dista 18 km da sede do município.
- No Povoado de Tanquinho, 01 limpeza de aguada, que dista 16 km da sede do município.
- No Povoado de Formiga, 02 limpezas de aguadas, que dista 14 km da sede do município.



Feira de Santana, Ba., 24 de maio de 2013.


EVERALDO LEITE DAS VIRGENS
Presidente – Comissão de Licitação do MOC




LOTE 02 – Município de SantaLuz - Bahia

1 - OBJETO: Prestação de Serviços na Escavação e limpeza para atender às necessidades do MOC (Movimento de Organização Comunitária) conforme especificações abaixo:

- **Escavação do buraco para 50 cisternas de produção com 50m³.**

- Estimativa de 05 (cinco) horas máquina por cisterna.



2 – PRAZO DE ENTREGA: até 08 (oito) dias corridos, a partir da data da comunicação à empresa.

3 – PRAZO DE PAGAMENTO: em até 03 (três) dias úteis após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, contendo o atesto do recebimento.

4 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a partir da data da entrega da proposta.

5 – LOCAL DE ENTREGA:

Material de construção para cisternas:

- Cronograma de entrega: Junho a agosto de 2013.


- 5.1 No Povoado de Calumbi, 05 cisternas, que dista 30 km da sede do município.
- 5.2 No Povoado de Ferreiros, 08 cisternas, que dista 30 km da sede do município.
- 5.3 No Povoado Lagoa Escura, 08 cisternas, que dista 60 km da sede do município.
- 5.4 No Povoado de Miranda, 02 cisternas, que dista 44 km da sede do município.
- 5.5 No Povoado de Serra branca, 05 cisternas, que dista 60 km da sede do município.
- 5.6 No Povoado de Lagedinho, 02 cisternas, que dista 120 km da sede do município.
- 5.7 No Povoado de Mucambinho, 04 cisternas, que dista 40 km da sede do município.
- 5.8 No Povoado de Lagoa do boi, 08 cisternas, que dista 20 km da sede do município.
- 5.9 No Povoado de Lameiro, 06 cisternas, que dista 45 km da sede do município.
- 5.10 No Povoado de Areal, 01 cisterna, que dista 70 km da sede do município.




5.11 No Povoado de campo grande, 01 cisterna, que dista 80 km da sede do município.

- **Escavação de 50 Barreiros de Trincheira Familiar com 600m³.**

- Estimativa de 30 (trinta) horas máquina por barreiro trincheira familiar.





- **LOCAL DE ENTREGA:**


Material de construção para Barreiros de trincheira familiar:


- Cronograma de entrega: Julho de 2013 a janeiro de 2014.

- No Povoado de Calumbi, 02 Barreiros trincheira familiar, que dista 30 km da sede do município.
- No Povoado de Ferreiros, 07 Barreiros trincheira familiar, que dista 30 km da sede do município.
- No Povoado Lagoa Escura, 06 Barreiros trincheira familiar, que dista 60 km da sede do município.
- No Povoado de Miranda, 06 Barreiros trincheira familiar, que dista 44 km da sede do município.
- No Povoado de Serra branca, 07 Barreiros trincheira familiar, que dista 60 km da sede do município.
- No Povoado de Lagedinho, 03 Barreiros trincheira familiar, que dista 120 km da sede do município.
- No Povoado de Mucambinho, 07 Barreiros trincheira familiar, que dista 40 km da sede do município.
- No Povoado de Lagoa do boi, 03 Barreiros trincheira familiar, que dista 20 km da sede do município.
- No Povoado de Lameiro, 09 Barreiros trincheira familiar, que dista 45 km da sede do município.



- **Escavação de 04 Barreiros de Trincheira Comunitário com 1.600m³.**
- Estimativa de 80 (oitenta) horas máquina por barreiro trincheira comunitário.





LOCAL DE ENTREGA:

Material de construção para Barreiro de Trincheira Comunitário:

- Cronograma de entrega: Julho e outubro de 2013.

- No Povoado de Miranda, 01 Barreiro de Trincheira Comunitário, que dista 44 km da sede do município.
- No Povoado de Lagedinho, 01 Barreiro de Trincheira Comunitário, que dista 120 km da sede do município.
- No Povoado de Folgador da Jurema, 01 Barreiro de Trincheira Comunitário, que dista 40 km da sede do município.
- No Povoado de Lagoa do boi, 01 Barreiro de Trincheira Comunitário, que dista 20 km da sede do município.

- **Escavação para 07 Limpezas de Aguadas.**

- Estimativa de 15 (quinze) horas máquina por limpeza de aguada.

LOCAL DE ENTREGA:

- Cronograma de entrega: Junho de 2013.

- No Povoado de Calumbi, 01 limpeza de aguada, que dista 30 km da sede do município.
- No Povoado de Ferreiros, 01 limpeza de aguada, que dista 30 km da sede do município.
- No Povoado de Lagoa Escura, 03 limpeza de aguada, que dista 60 km da sede do município.
- No Povoado de Miranda, 01 limpeza de aguadas, que dista 44 km da sede do município.
- No Povoado de Serra Branca, 01 limpeza de aguadas, que dista 60 km da sede do município.



Feira de Santana, Ba., 24 de maio de 2013.


EVERALDO LEITE DAS VIRGENS
Presidente – Comissão de Licitação do MOC




LOTE 03 – Município de Conceição do Coité - Bahia

1 - OBJETO: Prestação de Serviços na Escavação e limpeza para atender às necessidades do MOC (Movimento de Organização Comunitária) conforme especificações abaixo:

- **Escavação do buraco para 77 cisternas de produção com 50m³.**

- Estimativa de 05 (cinco) horas máquina por cisterna.



2 – PRAZO DE ENTREGA: até 08 (oito) dias corridos, a partir da data da comunicação à empresa.

3 – PRAZO DE PAGAMENTO: em até 03 (três) dias úteis após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, contendo o atesto do recebimento.

4 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a partir da data da entrega da proposta.

5 – LOCAL DE ENTREGA:

Material de construção para cisternas:

- Cronograma de entrega: Junho a outubro de 2013.


- 5.1 No Povoado de Lagoa Ferrada, 03 cisternas, que dista 50 km da sede do município.
- 5.2 No Povoado de Cansanção, 06 cisternas, que dista 58 km da sede do município.
- 5.3 No Povoado Queimada do Cedro, 04 cisternas, que dista 66 km da sede do município.
- 5.4 No Povoado de Salgadalia, 03 cisternas, que dista 54 km da sede do município.
- 5.5 No Povoado de Cajazeiras, 04 cisternas, que dista 54 km da sede do município.
- 5.6 No Povoado de Vazante, 03 cisternas, que dista 62 km da sede do município.
- 5.7 No Povoado de Cruzeiro, 01 cisterna, que dista 30 km da sede do município.
- 5.8 No Povoado de Alto, 01 cisterna, que dista 54 km da sede do município.
- 5.9 No Povoado de Boa Vista, 05 cisternas, que dista 50 km da sede do município.




- 5.10 No Povoado de Brejo, 06 cisternas, que dista 50 km da sede do município.
- 5.11 No Povoado de Campestre, 03 cisternas, que dista 48 km da sede do município.
- 5.11 No Povoado de Ipiranga, 06 cisternas, que dista 60 km da sede do município.
- 5.11 No Povoado de Lagoa da Mancambira, 03 cisternas, que dista 50 km da sede do município.
- 5.11 No Povoado de Fortaleza, 01 cisterna, que dista 50 km da sede do município.
- 5.11 No Povoado de Impueirinha, 02 cisternas, que dista 46 km da sede do município.
- 5.11 No Povoado de Jiboia, 02 cisternas, que dista 52 km da sede do município.
- 5.11 No Povoado de Lagoa Cavada, 04 cisternas, que dista 40 km da sede do município.
- 5.11 No Povoado de Lagoa Seca, 02 cisternas, que dista 50 km da sede do município.
- 5.11 No Povoado de Malhador, 01 cisterna, que dista 30 km da sede do município.
- 5.11 No Povoado de Marimondo, 01 cisterna, que dista 50 km da sede do município.
- 5.11 No Povoado de Palmares, 07 cisternas, que dista 30 km da sede do município.
- 5.11 No Povoado de Sambaiba, 01 cisterna, que dista 52 km da sede do município.
- 5.11 No Povoado de São Joao, 02 cisternas, que dista 45 km da sede do município.
- 5.11 No Povoado de Serra Vermelha, 03 cisternas, que dista 56 km da sede do município.
- 5.11 No Povoado de Serrote, 02 cisternas, que dista 40 km da sede do município.
- 5.11 No Povoado de Vargem Grande, 01 cisterna, que dista 45 km da sede do município.

- **Escavação de 66 Barreiros de Trincheira Familiar com 600m³.**

- Estimativa de 30 (trinta) horas máquina por barreiro trincheira familiar.





LOCAL DE ENTREGA:

Material de construção para barreiros de trincheira familiar:

- Cronograma de entrega: Julho de 2013 a janeiro de 2014.

- No Povoado de Lagoa Ferrada, 03 Barreiros de trincheira familiar, que dista 50 km da sede do município.
- No Povoado de Cansanção, 02 Barreiros de trincheira familiar, que dista 58 km da sede do município.
- No Povoado Queimada do Cedro, 04 Barreiros de trincheira familiar, que dista 66 km da sede do município.
- No Povoado de Salgadalia, 01 Barreiro de trincheira familiar, que dista 54 km da sede do município.
- No Povoado de Cajazeiras, 03 Barreiros de trincheira familiar, que dista 54 km da sede do município.
- No Povoado de Vazante, 03 Barreiros de trincheira familiar, que dista 62 km da sede do município.
- No Povoado de Cruzeiro, 04 Barreiros de trincheira familiar, que dista 30 km da sede do município.
- No Povoado de Alto, 01 Barreiro de trincheira familiar, que dista 54 km da sede do município.
- No Povoado de Boa Vista, 03 Barreiros de trincheira familiar, que dista 50 km da sede do município.
- No Povoado de Brejo, 06 Barreiros de trincheira familiar, que dista 50 km da sede do município.



- No Povoado de Campestre, 01 Barreiro de trincheira familiar, que dista 48 km da sede do município.
- No Povoado de Ipiranga, 04 Barreiros de trincheira familiar, que dista 60 km da sede do município.
- No Povoado de Lagoa da Mancambira, 01 Barreiro de trincheira familiar, que dista 50 km da sede do município.
- No Povoado de Fazenda Martins, 01 Barreiro de trincheira familiar, que dista 35 km da sede do município.
- No Povoado de Peba, 03 Barreiros de trincheira familiar, que dista 50 km da sede do município.
- No Povoado de Jiboia, 03 Barreiros de trincheira familiar, que dista 52 km da sede do município.
- No Povoado de Lagoa Cavada, 04 Barreiros de trincheira familiar, que dista 40 km da sede do município.
- No Povoado de Lagoa dos Cavalos, 01 Barreiro de trincheira familiar, que dista 56 km da sede do município.
- No Povoado de Malhador, 01 Barreiro de trincheira familiar, que dista 30 km da sede do município.
- No Povoado de Palmares, 11 Barreiros de trincheira familiar, que dista 30 km da sede do município.
- No Povoado de Patos, 01 Barreiro de trincheira familiar, que dista 28 km da sede do município.
- No Povoado de Sambaiba, 01 Barreiro de trincheira familiar, que dista 52 km da sede do município.
- No Povoado de São Joao, 01 Barreiro de trincheira familiar, que dista 45 km da sede do município.
- No Povoado de Serra Vermelha, 02 Barreiros de trincheira familiar, que dista 56 km da sede do município.
- No Povoado de Serrote, 01 Barreiro de trincheira familiar, que dista 40 km da sede do município.

- **Escavação de 01 Barragem Subterrânea.**

- Estimativa de 15 (quinze) horas máquina por barragem subterrânea.

LOCAL DE ENTREGA:


Material de construção para Barragem Subterrânea:


- Cronograma de entrega: Julho de 2013.

- No Povoado de Lagoa do Meio, 01 Barragem Subterrânea, que dista 40 km da sede do município.

- **Escavação de 06 Barreiros de Trincheira Comunitário com 1.600m³.**

- Estimativa de 80 (oitenta) horas máquina por barreiro trincheira comunitário.



**LOCAL DE ENTREGA:**

Material de construção para Barreiros de trincheira Comunitário:

- Cronograma de entrega: Julho a outubro de 2013.

- No Povoado de Maracujá, 01 Barreiro de trincheira comunitário, que dista 42 km da sede do município.
- No Povoado de Cansanção, 01 Barreiro de trincheira comunitário, que dista 58 km da sede do município.
- No Povoado Queimada do Cedro, 01 Barreiro de trincheira comunitário, que dista 66 km da sede do município.
- No Povoado de Ipiranga, 01 Barreiro de trincheira comunitário, que dista 60 km da sede do município.
- No Povoado de Lagoa Cavada, 01 Barreiro de trincheira comunitário, que dista 40 km da sede do município.
- No Povoado de Serra Vermelha, 01 Barreiro de trincheira comunitário, que dista 56 km da sede do município.

- **Escavação para 08 Limpezas de Aguadas.**

- Estimativa de 15 (quinze) horas máquina por limpeza de aguada.

LOCAL DE ENTREGA:

- Cronograma de entrega: Junho de 2013.

- No Povoado de Bandiaçu, 01 limpeza de aguada, que dista 30 km da sede do município.
- No Povoado de Cansanção, 01 limpeza de aguada, que dista 58 km da sede do município.
- No Povoado de Vazante, 03 limpeza de aguada, que dista 62 km da sede do município.
- No Povoado de Palmares, 03 limpeza de aguadas, que dista 30 km da sede do município.



Feira de Santana, Ba., 24 de maio de 2013.


EVERALDO LEITE DAS VIRGENS
Presidente – Comissão de Licitação do MOC




LOTE 04 – Município de Quijingue - Bahia

1 - OBJETO: Prestação de Serviços na Escavação e limpeza para atender às necessidades do MOC (Movimento de Organização Comunitária) conforme especificações abaixo:

- **Escavação do buraco para 34 cisternas de produção com 50m³.**

- Estimativa de 05 (cinco) horas máquina por cisterna.



2 – PRAZO DE ENTREGA: até 08 (oito) dias corridos, a partir da data da comunicação à empresa.

3 – PRAZO DE PAGAMENTO: em até 03 (três) dias úteis após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, contendo o atesto do recebimento.

4 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a partir da data da entrega da proposta.

5 – LOCAL DE ENTREGA:

Material de construção para cisternas:

- Cronograma de entrega: Junho a agosto de 2013.

5.1 No Povoado de Poço Dantas, 05 cisternas, que dista 20 km da sede do município.

5.2 No Povoado de Sítio, 03 cisterna, que dista 36 km da sede do município.

5.3 No Povoado Lagoa da Barra, 04 cisternas, que dista 54 km da sede do município.

5.4 No Povoado de Monte Cruzeiro, 03 cisternas, que dista 80 km da sede do município.

5.5 No Povoado de Serrote do Meio, 03 cisterna, que dista 70 km da sede do município.

5.6 No Povoado de Pau de Colher, 01 cisternas, que dista 70 km da sede do município.

5.7 No Povoado de Lago do Junco, 05 cisternas, que dista 70 km da sede do município.

5.8 No Povoado de Tatu, 02 cisterna, que dista 90 km da sede do município.


5.9 No Povoado de Lagoa dos Cágados, 01 cisterna, que dista 70 km da sede do município.




- 5.10 No Povoado de Boa Vista Zezé, 01 cisterna, que dista 20 km da sede do município.
- 5.11 No Povoado de Pedra D'Água, 03 cisterna, que dista 85 km da sede do município.
- 5.12 No Povoado de Riacho Cágado, 02 cisterna, que dista 80 km da sede do município.
- 5.13 No Povoado de Serra Branca, 01 cisterna, que dista 30 km da sede do município.

- **Escavação de 20 Barreiros de Trincheira Familiar com 600m³.**

- Estimativa de 30 (trinta) horas máquina por barreiro trincheira familiar.





LOCAL DE ENTREGA:


Material de construção para barreiros de trincheira familiar:

- Cronograma de entrega: Julho a novembro de 2013.

- No Povoado de Monte Cruzeiro, 01 Barreiro de trincheira familiar, que dista 80 km da sede do município.
- No Povoado de Lago do Junco, 04 Barreiros de trincheira familiar, que dista 70 km da sede do município.
- No Povoado de Tatu, 04 Barreiros de trincheira familiar, que dista 90 km da sede do município.
- No Povoado de Lagoa dos Cágados, 09 Barreiros de trincheira familiar, que dista 70 km da sede do município.
- No Povoado de Pedra D'Água, 01 Barreiro de trincheira familiar, que dista 85 km da sede do município.
- No Povoado de Riacho Cágado, 01 Barreiro de trincheira familiar, que dista 80 km da sede do município.

- **Escavação de 02 Barreiros de Trincheira Comunitário com 1.600m³.**

- Estimativa de 80 (oitenta) horas máquina por barreiro trincheira comunitário.





LOCAL DE ENTREGA:

Material de construção para barreiros de trincheira comunitário:

- Cronograma de entrega: Julho e outubro de 2013.

- No Povoado de Sítio, 01 Barreiro de trincheira comunitário, que dista 36 km da sede do município.

- No Povoado de Lagoa dos Cágados, 01 Barreiro de trincheira comunitário, que dista 70 km da sede do município.

• **Escavação para 24 Limpezas de Aguadas.**

- Estimativa de 15 (quinze) horas máquina por limpeza de aguada.

LOCAL DE ENTREGA:

- Cronograma de entrega: Julho a Outubro de 2013.

- No Povoado de Sítio, 09 limpeza de aguada, que dista 36 km da sede do município.

- No Povoado de Lagoa da Barra, 05 limpeza de aguada, que dista 54 km da sede do município.

- No Povoado de Monte Cruzeiro, 06 limpeza de aguada, que dista 80 km da sede do município.

- No Povoado de Tatu, 03 limpeza de aguadas, que dista 90 km da sede do município.

- No Povoado de Sobara, 01 limpeza de aguadas, que dista 80 km da sede do município.

Feira de Santana, Ba., 24 de maio de 2013.


EVERALDO LEITE DAS VIRGENS
Presidente – Comissão de Licitação do MOC




LOTE 05 – Município de Araci - Bahia

1 - **OBJETO:** Prestação de Serviços na Escavação e limpeza para atender às necessidades do MOC (Movimento de Organização Comunitária) conforme especificações abaixo:

- **Escavação do buraco para 69 cisternas de produção com 50m³.**

- Estimativa de 05 (cinco) horas máquina por cisterna.



2 – **PRAZO DE ENTREGA:** até 08 (oito) dias corridos, a partir da data da comunicação à empresa.

3 – **PRAZO DE PAGAMENTO:** em até 03 (três) dias úteis após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, contendo o atesto do recebimento.

4 - **VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias a partir da data da entrega da proposta.

5 – LOCAL DE ENTREGA:

Material de construção para cisternas:

- Cronograma de entrega: Junho a outubro de 2013.

5.1 No Povoado de Araças, 08 cisternas, que dista 75 km da sede do município.

5.2 No Povoado de Baixa, 04 cisternas, que dista 80 km da sede do município.

5.3 No Povoado Balaio, 04 cisternas, que dista 38 km da sede do município.

5.4 No Povoado de Barreira, 10 cisternas, que dista 90 km da sede do município.

5.5 No Povoado de Campo do Eloi, 02 cisternas, que dista 80 km da sede do município.

5.6 No Povoado de Fubá, 02 cisternas, que dista 40 km da sede do município.

5.7 No Povoado de Lagoa Nova, 02 cisternas, que dista 34 km da sede do município.

5.8 No Povoado de Malhada da Areia, 06 cisternas, que dista 90 km da sede do município.


5.9 No Povoado de Maracujá, 01 cisterna, que dista 20 km da sede do município.




- 5.10 No Povoado de Poço do Capim, 12 cisternas, que dista 32 km da sede do município.
- 5.11 No Povoado de Retiro, 02 cisternas, que dista 75 km da sede do município.
- 5.12 No Povoado de Ribeira, 04 cisternas, que dista 45 km da sede do município.
- 5.13 No Povoado de Tapuio, 08 cisternas, que dista 70 km da sede do município.
- 5.14 No Povoado de Tinguí, 04 cisternas, que dista 12 km da sede do município.

- **Escavação de 60 Barreiros de Trincheira Familiar com 600m³.**

- Estimativa de 30 (trinta) horas máquina por barreiro trincheira familiar.





LOCAL DE ENTREGA:

Material de construção para barreiros de trincheira familiar:

- Cronograma de entrega: Julho de 2013 a janeiro de 2014.

- No Povoado de Araças, 03 barreiros, que dista 75 km da sede do município.
- No Povoado de Baixa, 06 barreiros, que dista 80 km da sede do município.
- No Povoado de Balaio, 04 barreiros, que dista 38 km da sede do município.
- No Povoado de Barreira, 05 barreiros, que dista 90 km da sede do município.
- No Povoado de Pedra Alta, 08 barreiros, que dista 90 km da sede do município.
- No Povoado de Campo do Eloi, 04 barreiros, que dista 80 km da sede do município.
- No Povoado de Fazenda Lago da Pedra, 01 barreiro, que dista 50 km da sede do município.
- No Povoado de Fazenda B. Vista, 01 barreiro, que dista 50 km da sede do município.
- No Povoado de Fazenda Alto Bonito, 01 barreiro, que dista 55km da sede do município.
- No Povoado de Fubá, 01 barreiro, que dista 40 km da sede do município.
- No Povoado de Lagoa do Boi, 01 barreiro, que dista 70 km da sede do município.
- No Povoado de Malhada da Areia, 06 barreiros, que dista 90 km da sede do município.
- No Povoado de Poço do Capim, 04 barreiros, que dista 32 km da sede do município.
- No Povoado de Retiro, 03 barreiros, que dista 75 km da sede do município.
- No Povoado de Ribeira, 04 barreiros, que dista 45 km da sede do município.
- No Povoado de Tapuio, 07 barreiros, que dista 70 km da sede do município.
- No Povoado de Tingui, 01 barreiro, que dista 12 km da sede do município.



- **Escavação de 01 Barragem Subterrânea.**

- Estimativa de 15 (quinze) horas máquina por barragem subterrânea.

LOCAL DE ENTREGA:


Material de construção para Barragem Subterrânea:


- Cronograma de entrega: Agosto de 2013.

- No Povoado de Tapuio, 01 Barragem Subterrânea, que dista 70 km da sede do município.

- **Escavação de 07 Barreiros de Trincheira Comunitário com 1.600m³.**

- Estimativa de 80 (oitenta) horas máquina por barreiro trincheira comunitário.





LOCAL DE ENTREGA:

Material de construção para Barreiros de Trincheira Comunitário:

- Cronograma de entrega: Julho e dezembro de 2013.

- No Povoado de Bandeira, 01 barreiro, que dista 20 km da sede do município.
- No Povoado de Barreira, 01 barreiro, que dista 20 km da sede do município.
- No Povoado de Pedra Alta, 01 barreiro, que dista 90 km da sede do município.
- No Povoado de Tapera, 01 barreiro, que dista 80 km da sede do município.
- No Povoado de Extrema, 01 barreiro, que dista 60 km da sede do município.
- No Povoado de Minador, 01 barreiro, que dista 30 km da sede do município.
- No Povoado de Varzea da Pedra, 01 barreiro, que dista 55 km da sede do município.

• **Escavação para 08 Limpezas de Aguadas.**

- Estimativa de 15 (quinze) horas máquina por limpeza de aguada.

LOCAL DE ENTREGA:

- Cronograma de entrega: Julho de 2013.

- No Povoado de Araças, 04 limpeza de aguada, que dista 75 km da sede do município.
- No Povoado de Baixa, 02 limpeza de aguada, que dista 80 km da sede do município.
- No Povoado de Malhada da Areia, 02 limpeza de aguada, que dista 90 km da sede do município.

Feira de Santana, Ba., 24 de maio de 2013.


EVERALDO LEITE DAS VIRGENS
Presidente – Comissão de Licitação do MOC