

Feira de Santana – Ba., 22 de Janeiro de 2016.

ERRATA – REF. COTAÇÕES DE PREÇOS – PROCESSO Nº 002/2016

Convênio 254/2012, que celebram entre si a SJDHDS – Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social e o Movimento de Organização Comunitária “PROJETO MAIS ÁGUA: CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA PARA PRODUÇÃO NO SEMIÁRIDO BAIANO”.

No anexo I, termo de referência, lote 01, onde se lê:

- Escavação de 45 Barreiros de Trincheira Familiar com 600m³

Leia-se:

- Escavação de 27 Barreiros de Trincheira Familiar com 600m³

No anexo I, termo de referência, lote 02, onde se lê:

- Escavação de 45 Barreiros de Trincheira Familiar com 600m³ (30 em Conceição do Coité e 15 em Valente-Bahia)

Leia-se:

- Escavação de 39 Barreiros de Trincheira Familiar com 600m³ (24 em Conceição do Coité e 15 em Valente-Bahia)

Observação:

As datas de agendamento e visita técnica permanecem as mesmas, e a data de apresentação da proposta será até o dia 05/02/2016.


EVERALDO LEITE DAS VIRGENS
Presidente – Comissão de Licitação do MOC